



# **COMUNE DI CUGNOLI** (Prov. di Pescara)

65020 Via Roma 5 - Tel. 0858 576 131 - Fax 0858 576 722  
C.F. 80003250687 - P.IVA 00199110685  
E mail : tecnico@comune.cugnoli.pe.it - tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it

## **SETTORE TECNICO**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N. 62 DEL 05.05.2015**

**Opera: Ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere – Delibera CIPE 135/2012 – Intervento per la  
riparazione dell'edificio comunale polivalente "Palazzo Tinozzi"  
CUP C96G14000010001 CIG n. 6153931084  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO**

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di maggio, nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

PREMESSO che:

- con la determinazione n. 1 dell'08.01.2014, emessa dal titolare dell'ufficio speciale dei Comuni del Cratere, sono stati indicati i Comuni e le opere beneficiarie di contributo finanziario per la ricostruzione pubblica nei Comuni del cratere – Annualità 2013, in attuazione della programmazione triennale 2013-2015 della ricostruzione, con finanziamento a valere sulla delibera CIPE n. 135/2012. Detto provvedimento ha individuato l'intervento riguardante l'edificio comunale "Palazzo Tinozzi", assegnando a questo Comune la somma di € 612.000,00;
- questo Ente è tenuto ad occuparsi della progettazione e della successiva realizzazione dell'opera con la riparazione dell'edificio comunale polivalente denominato "Palazzo Tinozzi", sito in via Garibaldi snc di questo Comune, danneggiato dal sisma e dichiarato inagibile con esito di agibilità "E";
- con deliberazione della G.C. n. 10 del 05.02.2014, esecutiva, sono stati forniti gli indirizzi programmatici, indicati gli obiettivi da conseguire, e disposta l'attivazione dei procedimenti occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica indicata all'oggetto;
- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 16 del 07.02.2014, il sottoscritto è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione n. 22 del 17.02.2014 è stato conferito all'Arch. Raffaella BETTONI l'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento;
- con propria precedente determinazione n. 54 del 22.04.2014, è stato affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione e connesse attività tecnico-amministrative all'Ing. Lorenzo RINALDI di Pescara;
- con propria precedente determinazione n. 35 del 14.03.2014, è stato affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Arch. Paolo GIANCATERINO;
- con determinazione n. 44 del 26.03.2014 sono stati affidati al Dott. Geologo Angelo DI NINNI, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 127, i servizi tecnici riguardanti le indagini geologiche e geotecniche;
- con deliberazione della G.C. n. 87 del 30.09.2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE PALAZZO TINOZZI" in via Garibaldi sn, dell'importo complessivo di € 612.000,00, di cui € 450.225,00, compresi € 54.701,37 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 161.775,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione della G.C. n. 100 del 26.11.2014, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE PALAZZO TINOZZI" in via Garibaldi sn, con il quadro tecnico economico progettuale che si riporta:

**A) - LAVORI**

<b>A - IMPORTO LAVORI A MISURA</b> (da computo)		<b>€ 409.877,56</b>
A1 di cui oneri generali per la sicurezza	€ 14.353,93	
A2 incidenza manodopera (costo complessivo del personale)	€ 193.565,33	
A3 oneri specifici aggiuntivi per attuazione PSC	€ 40.347,44	
A4 IMPORTO soggetto a ribasso = A - A1 -A2	€ 201.958,30	
<b>A5 IMPORTO LAVORI A3+A</b>		<b>€ 450.225,00</b>

**B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.882,36	
B2) Rilievi, accertamenti, indagini, compresi prove, sondaggi, studi e verifiche	€ 13.020,00	
B3) Imprevisti	€ 10.110,55	
B4) IVA 10% su A5 + B1 + B3	€ 46.721,79	
B5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso CNPAIA	€ 49.920,00	
B6) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 2%	€ 9.004,50	
B7) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP (compresi contributo previdenziale ed I.V.A.), di verifica e di validazione ex art. 112 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 9.580,00	
B8) Spese per commissioni giudicatrici di gara	€ 1.000,00	
B9) Collaudo statico compreso CNPAIA	€ 1.200,00	
B10) IVA 22% su B2 + B5 + B9	€ 14.110,80	
B11) Contributo CIG	€ 225,00	
Sommano	€ 161.775,00	<b>€ 161.775,00</b>
<b>IMPORTO DI PROGETTO A+B</b>		<b>€ 612.000,00</b>

L'opera è inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche di questa amministrazione comunale per il triennio 2014/2016, nell'elenco annuale 2014;

- con propria precedente determinazione n. 36 del 24.02.2015, è stato affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di direzione dei lavori all'Arch. Santino IEZZI di Tocco da Casuarìa;
- la copertura finanziaria dell'opera è costituita dal finanziamento statale in conto capitale di cui alla determinazione n. 1 dell'08.01.2014, emessa dal titolare dell'ufficio speciale dei Comuni del Cratere, relativa alla ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere – Annualità 2013, in attuazione della programmazione triennale 2013-2015 della ricostruzione, con finanziamento a valere sulla delibera CIPE n. 135/2012;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), con nota prot. n. 5106 del 24.10.2014, ha comunicato che con determinazione n. 289 del 22.10.2014 del titolare di detto USRC Cratere è stato approvato il progetto definitivo dell'opera e la relativa spesa di € 612.000,00;

- con propria precedente determinazione n. 31 del 13.02.2015 è stata disposta la procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara di appalto, ai sensi degli art. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. medesimo e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in base agli elementi di valutazione indicati nella lettera di invito prot. n. 1453 del 02.03.2015, tenuto conto delle disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici contenute nell'Atto di segnalazione dell'AVCP n. 2 del 19.03.2014 e successivi indirizzi operativi. L'importo complessivo dell'appalto è di € 450.225,00, di cui € 395.523,63 per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed € 54.701,37 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

RILEVATO che a seguito dei verbali di gara del 23.03.2015, del 30.03.2015, del 07.04.2015, del 13.04.2015 e del 24.04.2015, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'Impresa EDILPERSICO s.a.s., avente sede legale nel Comune di Caramanico Terme (PE) in contrada S. Paolo sn, c.f. e part. IVA 01862540687, che ha offerto un ribasso del 23,857% (euro 94.360,07) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 395.523,63, quindi, per un importo contrattuale netto complessivo di € 355.864,93, comprensivo di € 54.701,37 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati al ribasso, oltre all'I.V.A. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria si è rimodulato il nuovo quadro economico post-appalto, per effetto del ribasso di gara e per l'assestamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione sulla scorta di spese concretamente impegnate, con relativo effettivo ammontare, rideterminato come di seguito riportato:

#### A) - LAVORI

<b>A - IMPORTO LAVORI A MISURA (da computo)</b>		<b>€ 409.877,56</b>
A1 di cui oneri generali per la sicurezza	€	14.353,93
A2 oneri specifici aggiuntivi per attuazione PSC	€	40.347,44
A3 IMPORTO soggetto a ribasso = A - A1	€	395.523,63
<b>A4 IMPORTO LAVORI A.1+A.2+A.3</b>		<b><u>€ 450.225,00</u></b>
	Ribasso d'asta 23,857% su A3	€ 94.360,07
<b>A5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 355.864,93</b>

#### B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	6.882,36
B2) Rilievi, accertamenti, indagini, compresi prove, sondaggi, studi e verifiche	€	13.020,00
B3) Imprevisti	€	10.110,55
B4) IVA 10% su A5 + B1 + B3	€	37.285,78
B5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso contributo previdenziale CNPAIA	€	49.920,00
B6) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 2%	€	9.004,50
B7) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP (compresi contributo previdenziale ed I.V.A.), di verifica e di validazione ex art. 112 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€	9.580,00
B8) Spese per commissione giudicatrice di gara, compreso	€	1.664,00

contributo previdenziale CNPAIA			
B9) Collaudo statico compreso contributo CNPAIA	€	1.200,00	
B10) IVA 22% su B2 + B5 + B8 +B9	€	14.476,88	
B11) Contributo CIG	€	225,00	
	Sommano	€ 153.369,07	€ 153.369,07
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>			<b>€ 509.234,00</b>

con una economia di spesa di € 102.766,00, a valere sul costo dell'intervento originariamente previsto in € 612.000,00, rimessa alla disponibilità dell'USRC;

RITENUTO e rilevato che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala l'offerta di gara, ai sensi dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , con la presente determinazione si dà atto che l'offerta presentata è ritenuta congrua ed adeguata in relazione alle prestazioni richieste;

PRESO ATTO che, in sede di offerta, così come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di ricorrere al subappalto, per la rimozione del materiale contenente amianto, entro il limite del 20% dell'importo della categoria unica dei lavori in appalto;

CONSIDERATO che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 27,714% dell'importo contrattuale e precisamente di € 98.624,41. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta;

DATO ATTO che:

- è stata positivamente verificata ed approvata l'aggiudicazione provvisoria, disposta con il verbale di gara del 24.04.2015, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- può essere disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a mente dell'art. 11 , comma 5 , del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dalla data di efficacia della presente aggiudicazione definitiva, fatta salva l'applicazione dei diversi termini indicati all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva previste dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto stabilito nell'art. 11, comma 10, dello stesso decreto legislativo;
- ricorrono le condizioni per l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il contratto d'appalto, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'Impresa aggiudicataria dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sarà stipulato secondo lo schema presentato in sede di progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. , con facoltà di modificare o integrare detto schema approvato, in sede di definitiva stesura, senza che ne vengano mutati i contenuti essenziali;

CONSIDERATO che:

- l'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara è regolare;
- le procedure di affidamento dell'appalto sono state correttamente espletate;

- il contratto d'appalto con l'Impresa potrà essere stipulato ad avvenuta efficacia della presente aggiudicazione definitiva, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163";
- la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici;
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- la vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvata con deliberazioni di G.C. n. 102 del 18.11.2006 e n. 80 del 16.09.2010, esecutive;
- il decreto del Sindaco n. 11 del 20.05.2011 di nomina del responsabile del settore tecnico;

### DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i verbali di gara del 23.03.2015, 30.03.2015, 07.04.2015, 13.04.2015, 24.04.2015, per l'appalto dei lavori indicati all'oggetto, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di "RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE PALAZZO TINOZZI" in via Garibaldi sn, all'Impresa EDILPERSICO s.a.s., avente sede legale nel Comune di Caramanico Terme (PE) in contrada S. Paolo sn, c.f. e part. IVA 01862540687, per l'importo contrattuale netto complessivo di € 355.864,93, comprensivo di € 54.701,37 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati al ribasso, oltre all'I.V.A., risultante dal ribasso offerto del 23,857% (euro 94.360,07) sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso pari ad € 395.523,63. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria si è rimodulato il nuovo quadro economico post-appalto, per effetto del ribasso offerto in gara e per l'assestamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione sulla scorta di spese concretamente impegnate con relativo effettivo ammontare, rideterminato come di seguito riportato:

#### B) - LAVORI

<b>A - IMPORTO LAVORI A MISURA (da computo)</b>		<b>€ 409.877,56</b>
A1 di cui oneri generali per la sicurezza	€ 14.353,93	
A2 oneri specifici aggiuntivi per attuazione PSC	€ 40.347,44	
A3 IMPORTO soggetto a ribasso = A - A1	€ 395.523,63	
<b>A4 IMPORTO LAVORI A.1+A.2+A.3</b>		<b>€ 450.225,00</b>
	Ribasso d'asta 23,857% su A3	€ 94.360,07
<b>A5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 355.864,93</b>

#### B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.882,36
---	------------

B2) Rilievi, accertamenti, indagini, compresi prove, sondaggi, studi e verifiche	€	13.020,00	
B3) Imprevisti	€	10.110,55	
B4) IVA 10% su A5 + B1 + B3	€	37.285,78	
B5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso contributo previdenziale CNPAIA	€	49.920,00	
B6) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 2%	€	9.004,50	
B7) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP (compresi contributo previdenziale ed I.V.A.), di verifica e di validazione ex art. 112 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€	9.580,00	
B8) Spese per commissione giudicatrice di gara, compreso contributo previdenziale CNPAIA	€	1.664,00	
B9) Collaudo statico compreso contributo CNPAIA	€	1.200,00	
B10) IVA 22% su B2 + B5 + B8 +B9	€	14.476,88	
B11) Contributo CIG	€	225,00	
Sommano	€	153.369,07	€ 153.369,07
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>			<b>€ 509.234,00</b>

con una economia di spesa di € 102.766,00, a valere sul costo dell'intervento originariamente previsto in € 612.000,00, rimessa alla disponibilità dell'USRC;

- 4) l'importo netto del contratto da stipulare è di € 355.864,93, comprensivo di € 54.701,37 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati al ribasso, oltre all'I.V.A. nella misura di legge. La cauzione definitiva-garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo n. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è di € 98.624,41, pari al 27,714% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta;
- 5) di dare atto che le proposte migliorative ed aggiuntive tecnico-qualitative (offerta tecnica) che l'aggiudicatario ha offerto in sede di gara entrano a far parte integrante del contratto d'appalto;
- 6) di demandare al responsabile unico del procedimento tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto che dovrà avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a mente dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatta salva l'applicazione dei diversi termini indicati all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 7) di prendere atto che la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di ricorrere al subappalto per la rimozione del materiale contenente amianto entro il limite del 20% dell'importo della categoria unica dei lavori in appalto;
- 8) di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dell'opera è imputato al cap. n. 2765, art. 0, "Consolidamento e risanamento edificio Tinozzi" del redigendo bilancio;
- 9) di disporre ed autorizzare la consegna e la relativa esecuzione dei lavori in via d'urgenza;
- 10) di dare atto che:
  - a. la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, ai sensi

verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici;

b. la stipula del contratto d'appalto potrà avvenire, ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo lo schema allegato al progetto esecutivo, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Detto schema è da ritenersi indicativo e potrà essere modificato in sede di stipula senza che ne vengano comunque variati i contenuti essenziali;

- 11) di disporre a cura del responsabile unico del procedimento l'effettuazione delle prescritte comunicazioni ed informazioni e delle forme di pubblicità relative all'esito della procedura di affidamento dell'appalto, a mente degli artt. 79 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il relativo parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal parte del sottoscritto responsabile del settore;
- 13) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del settore finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, ed attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione;
- 14) di dare atto che la presente determinazione:
  - diverrà esecutiva dal momento della sottoscrizione della copertura finanziaria della spesa, di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., e della regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a tale scopo verrà trasmessa, entro cinque giorni dall'emanazione, al servizio finanziario anche per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria prescritta dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - andrà comunicata, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - andrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - andrà inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Riccardo MARINI)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Li 05.05.2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Rag. Carmine COLASANTE)

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, ATTESTA che copia della presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Li .....

IL RESPONSABILE

